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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. 

Przebudowa części „Nowego Szpitala” położonego we Wrocławiu przy ulicy Gen. A.E. Fieldorfa 2.

Podstawą  opracowania  niniejszej  ST  jest  dokumentacja  projektowa  PB,  powiązane  projekty  wykonawcze,
przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST traktowana jest jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji ww. robót.

Wszystkie roboty i materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem a także z
innymi obowiązującymi przepisami.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  na  własny  koszt  prac  zabezpieczających  przebudowywane
fragmenty istniejącego budynku z uwagi na prace na czynnym obiekcie podczas wykonywania robót. Dodatkowo
wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z inwestorem i użytkownikiem harmonogramu realizacji prac.

Wszelkie  uszkodzenia  obiektu  wynikłe  z  winy  Wykonawcy  podczas  prowadzonych  prac  budowlanych,
Wykonawca zobowiązany jest do usunąć na własny koszt.

1.3. Zakres robót objętych ST
ST.1.0.0. Wymagania ogólne – zawiera ogólne wymagania dotyczące robót.
Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  ze  ST i  poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej – Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego, które mają zastosowanie
przy realizacji zadania inwestycyjnego i których pewną część wymieniono w pkt. 9 ST.    

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Inwestor w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.4.2.  Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekty warsztatowe i montażowe niezbędne do wykonania
robót,  plan  BIOZ,  harmonogram  rzeczowo-finansowy,  projekt  organizacji  budowy  w  ramach  wynagrodzenia
ofertowego.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać
tymczasowe urządzenia  zabezpieczające.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  nie  podlega odrębnej  zapłacie  i  jest
włączony w cenę umowną.

1.4.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i  wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki
mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy
wymienione w pkt. 10 ST i inne, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą składowane w sposób zgodny z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.



1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej.

1.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Pojazdy  lub  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  teren  budowy  i
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od
daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru robót przez Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ich ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone
w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu ich
ostatecznego odbioru.

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i  wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i  będzie w pełni  odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń lub  metod  i  w  sposób ciągły  będzie
informować  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne
odnośne dokumenty.

1.5. Określenia podstawowe
 ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
 SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
 Aprobata  techniczna  —  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do

stosowania w budownictwie
 Dokumentacja  budowy  —protokół  odbioru  ostatecznego,  w  miarą  potrzeby  rysunki  i  opisy  służące

realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne,  a  w  przypadku  realizacji  obiektów  metodą  montażu  także
dziennik montażu

 Dokumentacja  powykonawcza  -  dokumentacja  sporządzona  przez  Wykonawcę  robót  zgodnie  z
obowiązującym Prawem Budowlanym,  ujmująca  całość  robót  wykonanych z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

 Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy
 Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Inwestora do kontrolowania prawidłowości

wykonywania  robót  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  Projektem  Budowlanym  i  Specyfikacją
Techniczną

 Obiekt  budowlany  -  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi,  budowla  stanowiąca
całość techniczno użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej architektury

 Odbiór  -  ocena  techniczna  robót  wykonanych  przez  Wykonawcę  potwierdzoną,  odpowiednim
dokumentem

 Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną
przez urządzenia zaplecza budowy,  

 Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót lub każda
inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą Inwestora, a także prawni następcy tych
osób, ale nie żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

 Projektant  -  uprawniona  w  rozumieniu  Prawa  Budowlanego  osoba  będąca  autorem  dokumentacji
budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego  i wprowadzania zmian w dokumentacji

 Roboty  -  wszystkie  czynności  i  usługi  mające  na  celu  zapewnienie  prawidłowego  i  terminowego
zakończenia realizacji inwestycji

 PZJ - Program Zapewnienia Jakości



 BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

2. MATERIAŁY

2.1. Uwagi ogólne
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane  o  właściwościach
użytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  Wykonany
obiekt  budowlany  musi  spełniać  wymagani  podstawowe  określone  w  art.  5  ust.  1  pkt.  1  ustawy  –  Prawo
budowlane. Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o
źródle  produkcji,  zakupu  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych  do  realizacji  robót  –  właściwe
oznaczonych,  posiadających certyfikat  na znak bezpieczeństwa,  certyfikat  zgodności,  deklarację zgodności  z
Polską Normą, a także prawnie inne określone dokumenty.

1.  Co najmniej na 2 tyg. przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. W
wypadku braku zatwierdzenia terminy proceduralne liczone są od nowa.
W wypadku materiałów, urządzeń i elementów szczególnie istotnych [wykładzina, balustrada, pochwyty, sufity
podwieszane, drzwi]  Wykonawca zobowiązany jest  do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru próbek i  danych
technicznych  minimum trzech odpowiedników materiałów wykończeniowych,  elementów budowlanych i
urządzeń w  terminie  nie  krótszym  niż  6  tygodni  przed  planowanym  montażem  lub  instalacją danego
materiału/elementu/urządzenia.

Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia zostały
użyte w PW i STWiORB w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia w budynku, co nie
wyklucza  zastosowania  elementów  równoważnych  o  identycznych  kluczowych  parametrach  technicznych.
Zastosowanie  elementów  równoważnych  nie  może  pociągać  za  sobą  zwiększenia  kosztów  inwestycji  ani
zmieniać idei projektu.

Zmiany  materiałów  dozwolone  są  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  Kontrakcie.  Jeżeli  zastosowanie
rozwiązania zamiennego wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca
ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową oraz
uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu i
Zamawiającego  w  porozumieniu  z  Projektantem.  Zatwierdzenie  jednego  materiału  z  danego  źródła  nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 

2.   Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej
samej partii  materiału w celu zachowania tych samych właściwości  kolorystycznych w czasie całego procesu
eksploatacji.     

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i
kontrolą jakości materiałów i wyrobów

2.2.1.  Składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowały  swoją jakość i  właściwość do robót  i  były  dostępne do
kontroli  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  Inwestora.  Jeżeli  określone  materiały  wymagają
zabezpieczenia  ze  względu  na  szkodliwy  wpływ  czynników  zewnętrznych  to  przy  składowaniu  Wykonawca
zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla występujących zagrożeń.  Wszelkie miejsca składowania
powinny być doprowadzane do stanu pierwotnego.
Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na składowisko, do zakładu
utylizacji  lub  w  miejsce  wskazane  przez  Inwestora,  muszą  być  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem
środowiska i miejsca składowania.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

2.3.1. Materiały nieszkodliwe dla otoczenia
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego będą niezwłocznie usunięte z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z
jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.



Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej.

2.4. Zamienne stosowanie materiałów
Jeżeli  dokumentacja  lub  SST  przewiduje  możliwość  równoważnego  zastosowania  rodzaju  materiału  w
wykonywanych robotach, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w Dokumentacji  Projektowej,  SST, PZJ lub
projekcie organizacji robót zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku braku ustaleń
w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantowała przeprowadzenie robót,  zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji  Projektowej,  SST i  wskazaniach Inspektora  nadzoru  inwestorskiego w terminie  przewidzianym
umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisani  dotyczącymi  jego
użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zamiennego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zastaną
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót.

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają poszczególne SST: 

a) wyciąg
b) środek transportowy
c) samochód dostawczy do 0,9 t
d) samochód skrzyniowy do 5 t
e) betoniarka wolnospadowa elektryczna 
f) i inne

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny
Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który będzie spełniał wymagania
Projektu Budowlanego. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać wykonanie robót w sposób zgodny z projektem i w
sposób  zapewniający  bezpieczeństwa  ludzi  i  środowiska.  Nie  dopuszcza  się  do  wykorzystania  sprzętu
niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla
ludzi i środowiska. 
Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy bezwarunkowo stosować się
do zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez nich sprzęt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie
zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w Dokumentacji  Projektowej  i  wskazówkami
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  w  terminie  przewidzianym  umową.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych
pojazdy będą spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Transport kruszywa / piasku / materiały sypkie
Kruszywa,  piasek  i  inne  materiały  sypkie  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób



zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2.  Stal, elementy stalowe, inne elementy
Stal  i  elementy  stalowe  należy  przewozić  środkami  transportu  przystosowanymi  do  przewozu  tego  rodzaju
materiałów.  Przewożone elementy stalowe należy zabezpieczyć  przed spadaniem ze środka transportu oraz
przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trzecich. 

4.2.3. Transport pozostałych materiałów 
Do transportu materiałów na budowę można używać samochodów dostawczych dostosowanych do transportu
danego  rodzaju  materiałów,  elementów  i  konstrukcji.  Sposób  transportu  pozostałych  materiałów  zawierają
poszczególne SST. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgadnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  przedmiarem  robót,
wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zastaną,
jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów   i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki badań
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki  finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty pozostałe
Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli,  włączając personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, wytycznych i ST. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli,  pobierania  próbek i  badania materiałów u źródła ich wytwarzania  i  zapewniona mu będzie  wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę,  będzie  oceniał  zgodność  materiałów i  robót  z  wymaganiami  ST na  podstawie  wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy, na swój koszt.



6.1.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności materiały posiadające:
a) materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską
Normą  lub  aprobatą  techniczną  w  przypadku  braku  Polskich  Norm  przenoszących  europejskie  normy
zharmonizowane. Wykonawca, który wygra  przetarg musi dostarczyć w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym
zadania.
b)wyroby  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnienie  wymagań
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie  uznanych zasad sztuki budowlanej.
Dopuszcza  się  do  stosowania  wyroby  spełniające  wymagania  art.  10  ust.  2  i  3  Prawa  Budowlanego  -
dopuszczone do jednostkowego stosowania. 
W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone dokumenty, to
każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą
jednoznacznie określały cechy materiału.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  dostarczone  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez producenta.  Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane.

6.1.5. Dokumenty budowy

a) Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty:

 dziennik budowy
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencja na budowie,
 inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

b) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wglądu na życzenie  Inwestora.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z odpowiednią
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:

a)  odbiór ostateczny całościowy
b)  odbiór gwarancyjny
c)  odbiór częściowy

7.2. Odbiór ostateczny robót

7.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz gotowość do odbioru  ostatecznego będzie  stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika  budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o  tym fakcie  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez



Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Inwestora  w  obecności  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności  wykonania robót z
dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych,  robót  uzupełniających  lub  robót
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych  asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

7.2.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez  Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy:

a) Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeżeli  została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku
braku  Polskich  Norm przenoszących  europejskie  normy  zharmonizowane.  Wykonawca,  który  wygra
przetarg musi dostarczyć w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym  zadania.

c) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami,

W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty  pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie  będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.
Wszystkie  zarządzane  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

7.3.Odbiór gwarancyjny
Odbiór  gwarancyjny polega na  ocenie  wykonanych robót  związanych z  usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad
opisanych w punkcie 8.2 „Odbiór ostateczny robót”.

7.4.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

7.5.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Zasady rozliczania i płatności 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie zawartej między
Inwestorem a Wykonawcą.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich  Norm (PN)  i  Norm Branżowych (NB)  oraz  innych  przepisów związanych z  poszczególnymi
rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 

9. 2. Inne dokumenty

 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. poz. 1332 z 2017r. 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U.
Nr 130, poz.1389



 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zamianami Dz. U. Nr 75, poz.690 z 2002r., Dz. U.
Nr 201, poz. 1238 z 2008r., Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008r., Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009r., Dz. U. Nr
239 poz. 1597 z 2010r., Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r., Dz. U. poz. 926 z 2013r.

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2013 poz.
762

 ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Dz.U.  2013 poz.  1129 

 ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  TRANSPORTU  I  BUDOWNICTWA  z  dnia  28  kwietnia  2006  r.  w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dz. U. 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm. 

 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 r. Nr 92 poz. 881 ze zm.
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 ze zm.
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844 ze zm.
 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony środowiska tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r.

(Dz.U. Nr 25, poz. 150)
 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska tekst jednolity z dnia 28 lutego 2007r.

(Dz.U. Nr 44, poz. 287)
 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej tekst jednolity z dnia 31 sierpnia

2011 r. (Dz.U. Nr 212, poz. 1263)
 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy tekst jednolity z dnia 26 marca 2012r.

(Dz.U. z 2012 r. poz. 404)
 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Dz. U. 1991 r. Nr 81 poz. 351 ze zm.

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010
r. Nr 109 poz. 719

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz. U 2009 nr 124 poz
1030 z dnia 6 sierpnia 2009 r.

Powyższa  lista  nie  zawiera  całości  dokumentów  potwierdzających  zgodność  planowej  inwestycji  z  Polskim
Prawem. Nie wymienienie tytułu  jakiejkolwiek dziedziny,  grupy czy też podgrupy nie  zwalnia  Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych Polskim Prawem.

10. Uwagi i zastrzeżenia

Dokumenty formalno-prawne znajdujące się w projekcie budowlanym stanowią integralną częścią dokumentacji
wykonawczej. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostawy  i  zamontowania  wszystkich  elementów,  urządzeń  i  ruchomości
zamieszczonych w dokumentacji projektowej.

Za  ustalenie  ilości  robót  oraz  za  sposób  przeprowadzenia  na  tej  podstawie  kalkulacji  wynagrodzenia
ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w
dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora, jak również zobowiązany jest do zawarcia w
ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a mających zdaniem Wykonawcy wpływ na cenę
elementów, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzą  techniczną, funkcjonowania terenu  i pełnego
zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasności obowiązkiem Wykonawcy jest kontakt z Inwestorem
w celu ich wyjaśnienia. Należy   uwzględniać  instrukcje  producenta  materiałów   oraz   przepisy   związane  i
obowiązujące, w tym również  te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów,
certyfikatów, instrukcji itb, aprobat technicznych,  świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej
dokumentacji,  a obowiązkowych do stosowania, wykonawca ma obowiązek stosowania się do ich treści i
postanowień .



Wprowadzone przez Wykonawcę zamienne/równoważne  rozwiązania  techniczne  i  materiałowe  nie  mogą
pociągać  za  sobą  zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać  zasadniczych rozwiązań  projektowych i muszą
uzyskać  akceptację  Inwestora. Jeżeli zastosowanie rozwiązania wiążą  się  z koniecznością  wprowadzenia
zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną  odpowiedzialność  formalną  i finansową  za dokonanie
tych zmian w projekcie, w tym za koordynację  międzybranżową  oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień  i
pozwoleń.

W przypadku zastosowania produktów i rozwiązań systemowych, obowiązuje pełna technologia wykonania robót i
zastosowania produktów przewidziana przez producenta w porozumieniu z doradcami technicznymi, inspektorem
nadzoru i projektantem.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt prac zabezpieczających i napraw wynikających z
uszkodzeń istniejącej substancji budowlanej i infrastruktury technicznej.

Projekt budowlany służy jedynie uzyskaniu pozwolenia na budowę, natomiast podstawą do prowadzenia robót
może być wyłącznie aktualna dokumentacja wykonawcza - „projekt wykonawczy” - PW. 

Przygotowane w projekcie budowlanym i wykonawczym rozwiązania zostały przedstawione Inwestorowi i uznaje
się je za zatwierdzone, a ich zmiana wymaga zgody zarówno Inwestora jak i projektanta. 

Wykonawca winien dokonać oględzin placu budowy, jego otoczenia oraz zdobyć na swoją odpowiedzialność,
ryzyko i koszt wszelkie informacje, które mogą być konieczne do realizacji zadania.

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zapozna się z dokumentacją, oceni jej czytelność, spójność
(dokumentacja rozumiana jako łączną całość: opis, rysunki, opracowania branżowe powiązane z robotami), jej
wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauważonych uwagach powiadomi nadzór autorski. Nie wolno
rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z całością  dokumentacji (opis, rysunki, opracowania
branżowe powiązane z robotami). Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub po wykonaniu elementu nie będzie
uznawane jako wpływające na koszt i termin realizacji.

Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji  powstających podczas prac odpadów i uwzględniając powyższe w
swojej ofercie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  stosowną  dokumentacją  powykonawczą  ze  szczególnym
uwzględnieniem części instalacyjnej i obliczeń powykonawczych uwzględniając powyższe w swojej ofercie.

Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikłe z winy wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych, wykonawca
zobowiązany jest do usunąć na własny koszt.

Wszystkie     wymiary   i rzędne   należy     sprawdzić     na     budowie.  
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