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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

Przebudowa czesci ,Nowego Szpitala” potozonego we Wroctawiu przy ulicy Gen. A.E. Fieldorfa 2.

Podstawg opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa PB, powigzane projekty wykonawcze,
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST traktowana jest jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji ww. robot.

Wszystkie roboty i materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z Inwestorem a takze z
innymi obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wiasny koszt prac zabezpieczajgcych przebudowywane
fragmenty istniejgcego budynku z uwagi na prace na czynnym obiekcie podczas wykonywania robét. Dodatkowo
wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem harmonogramu realizacji prac.

Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikte z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych,
Wykonawca zobowigzany jest do usungé na wiasny koszt.

1.3. Zakres robot objetych ST
ST.1.0.0. Wymagania ogdlne — zawiera ogoélne wymagania dotyczace robot.
Doktadny zakres robot obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ ze ST i poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej — Ustaw, Rozporzgdzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie
przy realizacji zadania inwestycyjnego i ktérych pewng czes¢ wymieniono w pkt. 9 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Inwestor w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni projekty warsztatowe i montazowe niezbedne do wykonania
robot, plan BIOZ, harmonogram rzeczowo-finansowy, projekt organizacji budowy w ramach wynagrodzenia
ofertowego.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i jest
wigczony w ceng umowna.

1.4.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
wymienione w pkt. 10 ST i inne, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.



1.4.6. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

1.4.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét, od
daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru robét przez Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ich ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu ich
ostatecznego odbioru.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5. Okreslenia podstawowe

e ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

e SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

e Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie

e Dokumentacja budowy —protokdt odbioru ostatecznego, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze
dziennik montazu

e Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce robdét zgodnie z
obowigzujagcym Prawem Budowlanym, ujmujgca cato$¢ robdt wykonanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

e Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i kornczgcy o pétnocy

e Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

e Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Inwestora do kontrolowania prawidtowosci
wykonywania robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacja
Techniczng

e Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catos¢ techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzagdzeniami bgdz obiekt matej architektury

e Odbiér - ocena techniczna robot wykonanych przez Wykonawce potwierdzong, odpowiednim
dokumentem

e Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy,

e Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robét lub kazda
inna osoba, ktorej czes¢ robot zostata podzlecona za zgodg Inwestora, a takze prawni nastepcy tych
0sob, ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

e Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedgca autorem dokumentacji
budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentaciji

e Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestycji

e PZJ - Program Zapewnienia Jakosci



e BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
e BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogoine

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany
obiekt budowlany musi spetniaé wymagani podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo
budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Wykonawca robot zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe informacje o
zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robdt — wiasciwe
oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.

1. Co najmniej na 2 tyg. przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatléw przeznaczonych
do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. W
wypadku braku zatwierdzenia terminy proceduralne liczone sg od nowa.

W wypadku materiatéw, urzgdzen i elementéw szczegdlnie istotnych [wyktadzina, balustrada, pochwyty, sufity
podwieszane, drzwi] Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru prébek i danych
technicznych minimum trzech odpowiednikéw materiatéw wykonczeniowych, elementéw budowlanych i
urzadzen w terminie nie krotszym niz 6 tygodni przed planowanym montazem lub instalacja danego
materiatu/elementu/urzgdzenia.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzeh i wyposazenia zostaty
uzyte w PW i STWIORB w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia w budynku, co nie
wyklucza zastosowania elementéw réwnowaznych o identycznych kluczowych parametrach technicznych.
Zastosowanie elementéw réwnowaznych nie moze pocigga¢ za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani
zmieniac¢ idei projektu.

Zmiany materiatbw dozwolone sg zgodnie z warunkami okreslonymi w Kontrakcie. Jezeli zastosowanie
rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowg oraz
uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen. Wszelkie zmiany muszg uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatéw z tego zrodta.

2. Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploataciji.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i
kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow

2.2.1. Skitadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Inwestora. Jezeli okreslone materiaty wymagajg
zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikdw zewnetrznych to przy sktadowaniu Wykonawca
zabezpieczy te materialy w sposéb odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca skiadowania
powinny by¢ doprowadzane do stanu pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiorki, do czasu, gdy bedg one wywiezione na skfadowisko, do zaktadu
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Inwestora, muszg by¢é zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
Srodowiska i miejsca sktadowania.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

2.3.1. Materialy nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptaciji
Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg niezwtocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w kidrym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.



Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

2.4. Zamienne stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja lub SST przewiduje mozliwo$é réwnowaznego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pozniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowata przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisani dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zamiennego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zastang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robét.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktdéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot zawierajg poszczegolne SST:
a) wyciag
b) Srodek transportowy
¢) samochdd dostawczy do 0,9 t
d) samochdd skrzyniowy do 5t
e) betoniarka wolnospadowa elektryczna
f) iinne

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat wymagania
Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie rob6t w sposob zgodny z projektem i w
sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwa ludzi i srodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu
niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry mogtby spowodowaé powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla
ludzi i Srodowiska.

Jezeli technologia wykonania robot przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac sie
do zalecen Projektantow i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba s$rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazowkami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa / piasku / materiaty sypkie
Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu w sposob



zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Stal, elementy stalowe, inne elementy

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju
materiatdw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze $rodka transportu oraz
przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkod u 0séb trzecich.

4.2.3. Transport pozostatych materiatow

Do transportu materiatdbw na budowe mozna uzywaé samochoddéw dostawczych dostosowanych do transportu
danego rodzaju materiatéw, elementéw i konstrukcji. Sposéb transportu pozostatych materiatéw zawierajg
poszczegdlne SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag, przedmiarem robdt,
wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zastang,
jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty pozostate
Sposdb wykonywania robot zawierajg poszczegodlne SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
inwestorskiego Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robaét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w normach, wytycznych i ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt.



6.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdlnosci materiaty posiadajgce:

a) materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane. Wykonawca, ktéry wygra przetarg musi dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym
zadania.

b)wyroby umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.
Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okre$lone dokumenty, to
kazda partia materiatow dostarczona do robo6t budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te bedg
jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badah beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.5. Dokumenty budowy
a) Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:

dziennik budowy

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie,

inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

b) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Inwestora.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i urzgdzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z odpowiednig
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robdét:
a) odbidr ostateczny catosciowy
b) odbiér gwarancyjny
c) odbior czesciowy

7.2. Odbior ostateczny robot
7.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez



Inspektora nadzoru inwestorskiego zakohczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.2.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub  robdt
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.2.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce elementy:

a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku
braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, ktéry wygra
przetarg musi dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania.

¢) inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.3.0dbior gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2 ,,0dbiér ostateczny robét”.

7.4.0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

7.5.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Zasady rozliczania i ptatnosci

Szczegdtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej miedzy
Inwestorem a Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisow zwigzanych z poszczegdlnymi
rodzajami robdt zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

9. 2. Inne dokumenty

e USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. poz. 1332 z 2017r.

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz. U.
Nr 130, poz.1389



® ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zamianami Dz. U. Nr 75, poz.690 z 2002r., Dz. U.
Nr 201, poz. 1238 z 2008r., Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008r., Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009r., Dz. U. Nr
239 poz. 1597 z 2010r., Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r., Dz. U. poz. 926 z 2013r.

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2013 poz.
762

® ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. Dz.U. 2013 poz. 1129

e ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | BUDOWNICTWA z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie Dz. U. 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dz. U. 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.

e USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 r. Nr 92 poz. 881 ze zm.

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 ze zm.

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844 ze zm.

e USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony srodowiska tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r.
(Dz.U. Nr 25, poz. 150)

e USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska tekst jednolity z dnia 28 lutego 2007r.
(Dz.U. Nr 44, poz. 287)

e USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej tekst jednolity z dnia 31 sierpnia
2011 r. (Dz.U. Nr 212, poz. 1263)

e USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy tekst jednolity z dnia 26 marca 2012r.
(Dz.U. z 2012 r. poz. 404)

e USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz. U. 1991 r. Nr 81 poz. 351 ze zm.

® ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz. U. 2010
r. Nr 109 poz. 719

® ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI1) z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz. U 2009 nr 124 poz
1030 z dnia 6 sierpnia 2009 r.

Powyzsza lista nie zawiera catosci dokumentéw potwierdzajgcych zgodnosé planowej inwestycji z Polskim
Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych Polskim Prawem.

10. Uwagi i zastrzezenia

Dokumenty formalno-prawne znajdujgce sie w projekcie budowlanym stanowig integralng czescig dokumentaciji
wykonawcze,.

Wykonawca jest zobowigzany do dostawy i zamontowania wszystkich elementow, urzgdzen i ruchomosci
zamieszczonych w dokumentacji projektowe;.

Za ustalenie ilosci robot oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w
dokumentaciji i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora, jak rowniez zobowigzany jest do zawarcia w
ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a majgcych zdaniem Wykonawcy wptyw na cene
elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg techniczng, funkcjonowania terenu i petnego
zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem Wykonawcy jest kontakt z Inwestorem
w celu ich wyjasnienia. Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdbw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, instrukcji itb, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejsze;j
dokumentacji, a obowigzkowych do stosowania, wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien .



Wprowadzone przez Wykonawce zamienne/rbwnowazne rozwigzania techniczne i materialowe nie mogg
pocigga¢ za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg
uzyska¢ akceptacje Inwestora. Jezeli zastosowanie rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia
zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowg za dokonanie
tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje migdzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen.

W przypadku zastosowania produktow i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia wykonania robot i
zastosowania produktéw przewidziana przez producenta w porozumieniu z doradcami technicznymi, inspektorem
nadzoru i projektantem.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na witasny koszt prac zabezpieczajgcych i napraw wynikajacych z
uszkodzen istniejacej substancji budowlanej i infrastruktury techniczne;.

Projekt budowlany stuzy jedynie uzyskaniu pozwolenia na budowe, natomiast podstawg do prowadzenia robét
moze by¢ wytgcznie aktualna dokumentacja wykonawcza - ,projekt wykonawczy” - PW.

Przygotowane w projekcie budowlanym i wykonawczym rozwigzania zostaty przedstawione Inwestorowi i uznaje
sie je za zatwierdzone, a ich zmiana wymaga zgody zaroéwno Inwestora jak i projektanta.

Wykonawca winien dokonaé¢ ogledzin placu budowy, jego otoczenia oraz zdoby¢ na swojg odpowiedzialnosé,
ryzyko i koszt wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do realizacji zadania.

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej czytelnos¢, spéjnosé
(dokumentacja rozumiana jako tgczng catos$¢: opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami), jej
wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi nadzér autorski. Nie wolno
rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catloscia dokumentacji (opis, rysunki, opracowania
branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie
uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji powstajgcych podczas prac odpadéw i uwzgledniajac powyzsze w
swojej ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stosowng dokumentacja powykonawczg ze szczegdlnym
uwzglednieniem czesci instalacyjnej i obliczen powykonawczych uwzgledniajgc powyzsze w swojej ofercie.

Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikte z winy wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych, wykonawca
zobowigzany jest do usung¢ na wiasny koszt.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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